

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

2° SONDAGGIO 24-131-G-TD-RIVOLTO - Ripristino uffici di cantiere

Dati Principali

Numero RDO

4320979

Nome RDO

2° SONDAGGIO 24-131-G-TD-RIVOLTO - Ripristino uffici di cantiere

Tipologia di contratto

Appalto di lavori

Tipologia di procedura

Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

ROBERTO TATONI

TTNRRT76M09G482F

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

ROBERTO TATONI TTNRRT76M09G482F

Stazione Appaltante

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI > MINISTERI
E AGENZIE FISCALI > MINISTERO DELLA DIFESA

Ente Committente

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI > MINISTERI
E AGENZIE FISCALI > MINISTERO DELLA DIFESA

Date

Pubblicazione



06/05/2024 09:49

Inizio presentazione offerte



06/05/2024 09:49

Termine ultimo presentazione offerte



09/05/2024 10:00

Data limite stipula contratto



09/11/2024 10:00

Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza

30

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG

XX01 – RICHIESTA PRELIMINARE FORNITURA (Per la presente procedura non sussiste l'obbligo di richiesta del codice CIG)

CUP

D82F22001950001

CPV

Identificativo	Descrizione	Categoria	Fornitura
45259000-7	Riparazione e manutenzione di impianti	OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	100

Formulazione offerta economica

PERCENTUALI A RIBASSO

Nome Parametro

MASSIMO RIBASSO

PERCENTUALE

Peso

1

Decimali offerta

2

Termini di pagamento

60 GG DATA ACCERTAMENTO

Importo base d'asta

€ 13.592,70

Dati consegna e fatturazione

Fatturazione: Via Caluri 112 VILLAFRANCA DI VERONA (VERONA); Consegna: Aeroporto militare di Rivilto (UD); Aliquote: Non imponibile art. 9 dPR 633/1972 (aeroporti)

Documentazione Gara



03 Capitolato.pdf

523.5 Kb

Capitolato Tecnico

Allegato a corredo offerta economica.pdf

239.5 Kb

Allegato a corredo offerta economica

Dichiarazione sostitutiva di partecipazione.pdf

299.5 Kb

Dichiarazione sostitutiva di partecipazione

Dichiarazione_Lavoro disabili_editabile.pdf

265.7 Kb

Dichiarazione diritto lavoro disabili

FVOE 2 0 Manuale utente per OE.pdf

3904.2 Kb

FVOE 2.0 - Manuale utente per Operatore Economico

Patto di integrita.pdf

554.0 Kb

Patto di integrita'

Prescrizioni amministrative.pdf

474.5 Kb

Prescrizioni amministrative

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

02525380305

LUCIANO RIVA IMPIANTI SRL



AERONAUTICA MILITARE
1° REPARTO GENIO
Ufficio Affari Amministrativi
Via Caluri n. 112 - 37069 Villafranca di Verona (VR)

ATTO DISPOSITIVO n. 322 del 15/05/2024

OGGETTO: Procedura n. 24-131-G-TD-RIVOLTO per ripristino uffici di cantiere (Id. 2480), da eseguire presso il 2° STORMO - CODROIPO (UD) - CUP: D82F22001950001 - CIG: B1A6A2C3C3

IL CAPO UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI

- VISTO:** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 "legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" ed il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 che approva il relativo regolamento;
- VISTI:** il d.lgs. 15/03/2010, n. 66, Codice dell'Ordinamento Militare ed il D.P.R. 15/03/2010, n. 90, T.U.O.M., a norma dell'art. 14 della Legge 28/11/2005, n. 246;
- VISTO:** il d.P.R. 15/11/2012, n. 236 "regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 196 del d.lgs 163/2006;
- VISTO:** il d.lgs. 31/03/2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO:** il combinato disposto dell'art. 136 comma 4 del d.lgs. 36/2023 e dall'art. 67 del d.P.R. 236/2012;
- VISTO:** l'Atto autorizzativo n. 278 del 26/04/2024;
- ATTESO CHE:** per tale esigenza è stato individuato, a mezzo di Affidamento diretto (art. 50, comma 1, lett. a, del d.Lgs. 36/2023), l'Operatore economico LUCIANO RIVA IMPIANTI SRL, corrente in VIA A. MALIGNANI N. 7/3 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) - C.F. e P. IVA 02525380305, il quale ha formulato una offerta corrispondente ad uno sconto percentuale pari al 1,00% sull'importo di estimativo;
- CONSIDERATO:** che ai sensi dell'art. 52 comma 1 del d.lgs. 36/2023 la verifica del possesso dei previsti requisiti di ordine generale e speciale non è stata effettuata in quanto la procedura non rientra nel campione predeterminato;
- RITENUTO:** che l'esiguità dell'importo della garanzia definitiva e la comprovata solidità e serietà professionale dell'operatore economico consentono l'applicabilità dell'art.117 comma 14 del d.lgs. 36/2023 il quale concede all'Amministrazione la facoltà di esonerare la ditta dal prestare la garanzia definitiva a fronte di un miglioramento dell'importo di aggiudicazione;
- RITENUTO:** che i prezzi praticati risultano essere giusti e congrui e, quindi, accettabili per l'Amministrazione Difesa;
- ACCERTATO:** che la prestazione da realizzare è parte integrante di un unico intervento autorizzato ed affidato al 1° Reparto Genio A.M. di Villafranca di Verona, con Determina a Procedere n. 103 del 14/11/2022 per l'esecuzione dei lavori di "Bonifica per rimozione serbatoi interrati da MC 100 e Mc 50 e sistemazione terreni, fabbricati e infrastrutture" C.E./V.Prog. 147420 - 147520 da eseguire presso 2° STORMO - RIVOLTO (UD) per l'importo totale di € 500.000,00 finanziato con appositi modelli "C" nr. 54 del 25/11/2022 (1^ annualità) e nr.1 del 07/02/2023 (2^annualità) emessi sul Cap. 7120/20 da SMA - Centro di Responsabilità n. 3 - Roma, con accreditamento dei fondi in contabilità ordinaria a favore del Funzionario Delegato del 1° Reparto Genio A.M.;

D I S P O N E

- l'acquisizione in economia di quanto indicato in oggetto presso il mentovato Operatore economico, senza prestazione di garanzia definitiva, per l'importo sotto specificato:

Importo da estimativo	€ 13.730,00
Importo al netto dell'offerta pari al 1,00%	€ 13.592,70
Ulteriore sconto dello 0,75% per esonero deposito cauzionale	€ 101,95
IVA Non imponibile art. 9 DPR 633/1972 (aeroporti)	€ 0,00
Importo contrattuale	€ 13.490,75.

- il pagamento delle fatture conseguenti nei limiti del presente atto.
L'importo della fattura al termine della prestazione potrà discostarsi dall'importo suddetto in ragione di un quinto inferiore o superiore dell'ammontare contrattuale. L'importo definitivo risulterà dalla documentazione contabile prodotta a verifica della prestazione.

Il Capo Ufficio Affari Amministrativi
Magg. C.C.r.s. Roberto TATONI