



AERONAUTICA MILITARE
COMANDO LOGISTICO
IL CAPO SERVIZIO INFRASTRUTTURE

DECISIONE DI CONTRARRE

- VISTI il R.D. 18.11.1923 n° 2440 sull'Amministrazione del patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato ed il R.D. n° 827 del 23.05.1924 che approva il relativo regolamento;
- VISTO il D.P.R. 26.10.1972, n° 633 e successive modificazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo n° 165 del 30.03.2001;
- VISTO il D.P.R. 15.11.2012 n° 236 – di seguito denominato “Regolamento Difesa” per quanto compatibile e la disciplina del Codice dei Contratti;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023 “Codice dei contratti pubblici”;
- CONSIDERATA la necessità di provvedere all'affidamento dell'incarico di “svolgimento di indagini e prove di laboratorio, redazione della progettazione esecutiva comprendente gli elementi del progetto di fattibilità tecnico economica e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione” per l'esecuzione dei lavori di “adeguamento del sedime per esigenze 131^aSRR” presso Jacotenente;
- TENUTO CONTO che l'intervento in oggetto è stato inserito nella Programmazione Infrastrutturale Scorrevole 2024-2026, per un importo complessivo di € 275.000,00 – C.E. 108622/130423;
- CONSIDERATO lo Stato Maggiore Aeronautica, con il foglio M_D ARM001 REG2024 0027699 del 13.03.2024, ha assicurando la permanenza dell'esigenza nell'ambito della PIS 2024-2027;
- VISTO il foglio M_D ARM 003 REG 2024 0053666 del 08-05-2024 con cui il Comandante del 3° Reparto Genio A.M. è stato nominato Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 31.03.2023;
- TENUTO CONTO che in considerazione della natura e dell'importo complessivo dei lavori in argomento, non è tecnicamente possibile né economicamente conveniente suddividere l'appalto in lotti;
- VISTO il disciplinare tecnico per l'affidamento dei precitati incarichi per un importo a base di gara di € 195.494,72 di cui € 178.050,05 per l'onorario per redazione della progettazione esecutiva comprendente gli elementi del PFTE e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione, € 16,346,56 per prove in sito di laboratorio ed € 1.098,11 per verifica BOB preliminare ai Sondaggi, oltre ad € 7.122,00 oneri per incassa, IVA al 22%;
- CONSIDERATO che lo scopo è di adeguare e razionalizzare gli immobili, le dotazioni impiantistiche e le infrastrutture del sedime della 131^a SQ.R.R. di Jacotenente sulla base delle indicazioni riportate nel piano di riqualificazione infrastrutturale/ infrastrutturale/CIS delle SRR;

CONSIDERATO che il costo del servizio è congruo per l'A.D., in relazione alla determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti firmato dal Responsabile del Procedimento;

CONSIDERATO che la documentazione redatta è risultata rispondente alle esigenze operative/logistiche nonché funzionali e gestionali;

DETERMINA

di procedere all'affidamento dell'incarico di svolgimento di "indagini e prove di laboratorio, redazione della progettazione esecutiva comprendente gli elementi del progetto di fattibilità tecnico economica e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione" per l'esecuzione dei lavori di "adeguamento del sedime per esigenze 131^ SRR" presso Jacotenente, sulla base dei criteri e degli elementi essenziali di seguito specificati:

- a) ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico affidatario sarà individuato mediante "Procedura Aperta";
- b) il criterio di aggiudicazione da applicare sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ai sensi dell'art. 108 comma 2, lett. b del D.Lgs 36/2023;
- c) la prestazione dovrà essere conclusa nel termine di 100 giorni solari consecutivi.

IL CAPO SERVIZIO INFRASTRUTTURE

(Brig. Gen. Mario SCIANDRA)