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DISCIPLINARE TECNICO

CONDIZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE
" OGGETTO: Teleposto Leuca: Lavori di debatterizzazione impianto idrico

ART. 1 OGGETTO DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Lo scopo dell’intervento é il mantenimento, controllo dell’acqua per garantire [’elevata qualita
chimico-microbiologica dell’acqua potabile, cosi da tutelare la salute degli utenti.

Le attivita sopra accennate sono meglio esplicitate negli articoli di estimativo in allegato A.

ART. 2 AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo complessivo a base di gara per il lavoro di manutenzione di cui al presente disciplinare,
non vincolante per I’Amministrazione Difesa, risulta pari a Euro 17.908,39 (Euro diaciassettemi-
laduenovecentootto/39) per le attivita ordinarie riportate nell’estimativo in “allegato A”, piu costi
DUVRI € 124,34 (centoventiquattro//34) oltre IVA € 3.967,21 (tremilanovecentosessantasette//21)

ART. 3 LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I manufatti dove si effettueranno gli interventi a cui si riferisce il presente capitolato insistono sul
sedime del Teleposto di Leuca — Castrignano del Capo

ART. 4 REQUISITI DELLA DITTA

Le lavorazioni previste nel presente capitolato, comprensive degli oneri della sicurezza, sono riferi-
te alla categoria OG6.

La ditta inoltre dovra nominare il proprio Direttore Tecnico che si dovra interfacciare con la Dire-
zione Lavori dell’AD per gli aspetti tecnici.

ART. 5 DURATA DEI LAVORI

L’avvio dei lavori dovra avvenire entro 7 (sette) giorni calendariali dalla sottoscrizione degli atti
amministrativi di impegno (scrittura privata o obbligazione commerciale o altro), avvio che verra
verbalizzato in contraddittorio con la Direzione Lavori dell’A.D.

La durata prevista é pari a 30 (trenta) giorni calendariali, nei quali é compresa la redazione degli
eventuali documenti progettuali e ’esecuzione materiale dei lavori.

Gli interventi dovranno essere certificati ed eseguiti a perfetta regola d’arte. Si rimanda alle voci
in estimativo per il dettaglio delle attivita propedeutiche, dei lavori e per la redazione dei docu-
menti relativi all’intervento.

ART. 6 PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE PRIMA DELL’AVVIO DEI LAVORI

All’atto dell’avvio dei lavori la ditta dovra presentare i seguenti documenti e comunicazioni:
Nomina del professionista abilitato alla progettazione eventualmente occorrente e accettazione da
parte dello stesso.

“Piano Sostitutivo di Sicurezza” o “Piano Operativo della Sicurezza” e il “Programma Lavori”,
“Piano di Sicurezza e Coordinamento” nel caso in cui, in fase di redazione di offerta, abbia pre-
sentato regolare istanza volta all’ottenimento dell’autorizzazione al subappalto.

Comunicazione di inizio lavori agli Enti Previdenziali, numero di posizione INAIL e INPS.

Copia della Visura Camerale.

Nomina e la relativa accettazione del Direttore Tecnico designato dalla ditta per i presenti lavori,
corredata da copia di un valido documento di riconoscimento e del titolo di studio.

Nomina e relativa accettazione del Responsabile Tecnico designato dalla ditta per i presenti lavori,
corredata da copia di un valido documento di riconoscimento;
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In riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii., la ditta esecutrice
dovra presentare una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante della Ditta, degli adem-

~ pimenti previsti dal D.Lgs. stesso, in particolare:

di trasmettere i modelli “UNIFICATO LAV del personale dipendente;

di attenersi alle misure generali di tutela previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori;

di attenersi e di aver adempiuto a quanto previsto circa gli obblighi del datore di lavoro;

di adempiere a quanto dettato circa la riunione periodica, se la Ditta rientra in tale categoria.

In detta dichiarazione, la Ditta dovra inoltre indicare:

1. ragione sociale,

2. sede sociale;

3. nominativo del datore di lavoro;

4. committente (sede dell 'unita produttiva a cui fa riferimento il documento);

5. attivita svolta o esercitata (oggetto della Ditta);

6. nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

7. nomina e accettazione del medico competente;

8. nominativo del rappresentante della sicurezza dei lavoratori;

9. nominativi del personale dipendente dell’Azienda impiegato nel lavoro,

10. di aver informato il personale sul lavoro che dovra svolgere, indicando i rischi ed i pericoli; di

averlo formato e dotato di tutti i d.p.i. necessari al corretto e sicuro svolgimento del lavoro, cosi

come previsto dalla vigente normativa,

11. matricola INPS, INAIL e Cassa Edile;

Tale dichiarazione, dovra essere firmata dal legale rappresentante della Ditta esecutrice.

Ai fini dell’accesso degli operatori nel Sedime militare dovra presentare inoltre i seguenti docu-

menti:

elenco del personale che intende impiegare per l'esecuzione dei lavori in argomento con

Uindicazione di nome e cognome, luogo e data di nascita e residenza corredato dalle copie di un

valido documento d’identita;

elenco dei mezzi che intende impiegare per l'esecuzione dei lavori in argomento con [’indicazione

di marca, tipo e numero di targa corredato dalle copie del libretto di circolazione e della polizza

assicurativa;

Tutti i documenti dovranno pervenire completi della firma dell’ Amministratore della Ditta, oltre

che di ognuno dei professionisti eventualmente intervenuti nella redazione e dei quali dovra essere

indicato il numero di iscrizione al relativo Albo Professionale.

Eventuali sub-appaltatori dovranno presentare identici documenti previsti per la ditta.

Nel valutare i rischi da inserire nel citato POS/PSS/PSC dovranno essere considerati anche quelli

derivanti dal DUVRI redatto dalla Stazione Appaltante.

ART. 7 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Per la contabilizzazione delle prestazioni elencate verranno utilizzati i prezzi di cui all estimativo
in allegato A.

Per interventi o forniture non previste nel citato allegato, da riconoscersi alla ditta con le somme
degli imprevisti o economie che dovessero generarsi dalle voci di estimativo, gli stessi verranno
contabilizzati desumendo i prezzi dai prezziari di categoria (DEI, Regione Puglia o di altre Regio-
ni, ecc.), assoggettandoli al ribasso offerto dalla Ditta in fase di gara.

Laddove la valutazione degli interventi imprevisti non si desumessero dai prezziari, verra redatto
un verbale di congruita di nuovi prezzi tra I’AD ed il titolare della Ditta (o suo delegato con oppor-
tuna comunicazione). I prezzi potranno essere desunti da:

MEPA

preventivi di fornitori degli specifici materiali

listini ufficiali delle case costruttrici
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listini ufficiali delle case costruttrici

_ Ai prezzi cosi rilevati nei punti a. e b. verra riconosciuto il 15% per le spese generali (tutti gli
oneri di trasporto inclusi) e l'ulteriore 10% per gli utili di Ditta, laddove non siano gia compresi.

1 prezzo verra poi assoggettato al ribasso d’asta offerto dalla Ditta appaltatrice in sede di gara,

eccezion fatta per gli eventuali costi della sicurezza derivanti dall esecuzione delle lavorazioni a

tariffa, non assoggettabili al ribasso.

Per quanto riguarda il rilevamento del prezzo di cui al punto c. di massima si dovra ritenere gia

comprensivo degli oneri generali ed utile di impresa. A insindacabile giudizio del Direttore dei La-

vori, sara valutata I'opportunita di aggiungere quota delle due componenti.

ART. 8 COSTO ORARIO MANODOPERA

Per la determinazione dei costi orari, nel caso di analisi di nuovi prezzi si dovranno utilizzare listi-
ni ufficiali riportanti i compensi orari (ad esempio prezzario DEI).

Per lavorazioni/interventi non previsti negli articoli dell 'estimativo la contabilizzazione avverra a
ora — o frazione — di manodopera effettivamente resa, secondo le prescrizioni sopra specificate.

ART. 9 NOMINA DELLA DIREZIONE LAVORI

1l Comandante del 61° Stormo nominera un Ufficiale con esperienza nel settore Servizio Manuten-
zione Infrastrutture del 61° Stormo quale Direttore dei Lavori che si avvarra di un Sottufficiale
quale Assistente ai lavori e Contabile con funzioni di Ispettore di Cantiere e Direttore Operativo di
Cantiere per valutare il corretto svolgimento delle lavorazioni di cui al presente Disciplinare. Della
mancata osservanza delle obbligazioni a carico della Ditta esecutrice, il Direttore dei Lavori prov-
vedera a darne tempestiva comunicazione al Comandante del 61° Stormo, per i successivi adempi-
menti di competenza.

Il Comando del 61° Stormo, in caso si concretizzassero le condizioni previste in tema di sicurezza
dei cantieri mobili nominera il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

ART. 10 PAGAMENTI

Non sono previsti per il presente intervento acconti a stato avanzamento lavori.

La ditta potra emettere fattura a seguito della redazione della contabilita, in contradditorio con il
Direttore Operativo di Cantiere e poi sottoscritta dal Direttore Lavori, e del Certificato di Regolare
Esecuzione.

L’accettazione delle prestazioni e il collaudo dei lavori sono disciplinate dal D.Lgs. 36/2023 (csd
Codice dei Contratti pubblici) e, dove non in contrasto con il Codice, dal D.P.R. 15 novembre
2012, n. 236 “Regolamento recante disciplina delle attivita del Ministero della Difesa in materia di
lavori, servizi e forniture”.

ART. 11 ALTRI ONERI A CARICO DELLA DITTA ESECUTRICE

Oltre agli oneri specificati nel presente Capitolato Lavori e quelli previsti dalla vigente normativa,
sono a carico della Ditta esecutrice, i seguenti oneri particolari:

1. La Ditta esecutrice adottera tutte le cautele e disposizioni atte a garantire l'incolumita del per-
sonale addetto ai lavori in ambienti in cui si svolgono lavorazioni che sviluppino gas, liquami e ra-
diazioni nocive. ‘

2. L'orario di lavoro dovra essere concordato con il Direttore dei Lavori, in relazione alle esigenze
della Stazione Appaltante.

3. L'appaltatore assume ogni responsabilita per i danni eventualmente causati durante tutte le fasi
di predisposizione, esecuzione, di smontaggio del cantiere, di collaudo, di trasporti, di allontana-
mento del materiale a rifiuto e in qualsiasi altra operazione ai beni dell’ Amministrazione o a terzi
nonché al personale militare e civile presente nelle zone di lavoro e nelle immediate vicinanze inte-
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ressate da allestimenti di cantiere. La Ditta stessa non potra invocare a sua discolpa la insufficien-

_ tevigilanza da parte del personale designato da questa amministrazione e dovra provvedere a ri-
parare a sue cure e spese i danni di cui sopra nel piii breve tempo possibile.

4. Si precisa che tutte le dette condizioni speciali si devono intendere considerate e compensate nei

prezzi unitari, e che pertanto la rigorosa osservanza di esso non puo costituire motivo per l'appal-

tatore per esigere ulteriori compensi.

5. Con l'inizio della esecuzione dei lavori, dovranno essere comunicati i recapiti telefonici, mail e

pec, numeri di telefono e fax della Ditta, ai quali la Stazione Appaltante provvedera ad inviare tutte

le comunicazioni inerenti all espletamento dell appalto.

ART. 12 SUBAPPALTO

1l subappalto é consentito alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione vigente. La necessi-
ta del subappalto da parte della ditta esecutrice deve essere dichiarata in fase di presentazione

dell offerta. In fase di esecuzione la Ditta dovra consegnare alla Direzione Lavori tutti i documenti
previsti per l’esecuzione dell’istituto in argomento. L eventuale ditta subappaltatrice dovra attener-
si, come la Ditta aggiudicataria, a tutto quanto regolamentato dal presente capitolato.

ART. 13 TUTELA DEL SEGRETO MILITARE

A norma del D.Lgs. 15.03.2010, n° 66 é fatto divieto alla Ditta appaltante, che ne prende atto a tut-
ti gli effetti e, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare, di effettuare, esporre o
diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle opere appaltate e, cosi
pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei
rapporti intercorsi con l'Amm.ne della Difesa. La Ditta é altresi tenuta ad adottare, nell'ambito del-
la sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente os-
servato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché dai terzi
estranei alla stessa.

/?
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