

61° STORMO

961° Gruppo Efficienza Aeromobili

Allegato alla R.P. nr. 12 del 31/03/2026

CAPITOLATO TECNICO (in forma semplificata)

OGGETTO: Adeguamento e certificazione attrezzatura AGE al fine di garantire un adeguato supporto all'Efficienza Linea 2026.

Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato ha per oggetto l'effettuazione di indispensabili lavori di adeguamento e messa a norma di varia attrezzatura AGE, necessaria al personale manutentore durante il ripristino dell'efficienza degli aeromobili e, quindi, consentire il corretto svolgimento dei compiti assegnati al Gruppo al fine di fornire il fondamentale supporto per garantire l'Efficienza Linea per l'anno 2026.

Il Fornitore dovrà garantire i quantitativi richiesti dal presente Capitolato Tecnico.

TEMPI DI CONSEGNA: 30 (trenta) gg dalla data di stipula del contratto

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: I LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELLE ATTREZZATURE AGE DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI COME DI SEGUITO SPECIFICATO:

- Ripristino saldature;
- Apposizione maniglie per la movimentazione sulle attrezzature provviste di ruote;
- Predisposizione placca metallica e applicazione targhetta identificativa;
- Predisposizione placca metallica e applicazione targhetta segnali di pericolo, di divieto, di obbligo;
- Sostituzione delle ruote esistenti con applicazione ruote a norma con freno;
- Riverniciatura;
- N° 03 Verifiche Trimestrali (Luglio-Ottobre-Gennaio 2027);
- Fornitura di certificato di conformità e di libretto uso e manutenzione.

Requisiti minimi richiesti:

I beni da approvvigionare devono corrispondere esattamente all'allegata Descrizione quantitativa e finanziaria.

Requisiti di conformità

Tutte le prestazioni devono rispettare, pena l'esclusione dalla gara, i seguenti requisiti di conformità:

- essere conformi alle direttive statali e/o comunitarie in relazione alle autorizzazioni alla produzione, importazione e immissione in commercio;
- rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli di carattere cogente che venissero emanati nel corso della durata del contratto.

Consegna

La consegna ed il ritiro delle attrezzature dovrà avvenire a cura e spese del Fornitore **TASSATIVAMENTE presso l'Aeroporto "F. Cesari" sito al Galatina (LE) Viale dell'Aeronautica n°1**. Eventuali consegne/ritiri di materiale non effettuate presso il suddetto sito, non saranno considerate valide e la prestazione, di conseguenza correttamente adempiuta.

Gli oneri relativi alla consegna dei Prodotti, con ciò intendendosi ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, carico, scarico, consegna nelle modalità sopra riportate, e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore che pertanto dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste.

I termini di Consegna sopra individuati decorrono dalla data di stipula del contratto.

Il Fornitore può chiedere la proroga del termine di consegna per cause di forza maggiore, debitamente comprovate da valida documentazione ed accettate dall'Amministrazione. Il Fornitore dovrà in questi casi darne comunicazione scritta

all'Amministrazione entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento. In mancanza o per ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione dell'eventuale ritardo verificatosi nella consegna ed eventuali istanze di proroga saranno inevitabilmente rigettate.

Personale

L'aggiudicatario è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile e di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. L'aggiudicatario si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'aggiudicatario garantisce, per il proprio personale e per quello delle ditte di cui si avvalgono, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. È a carico dell'aggiudicatario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.

Esecuzione in danno

L'amministrazione, nel caso in cui l'aggiudicatario non esegue le prestazioni anche dopo l'assegnazione di un termine di adempimento commisurato alle esigenze, può procedere direttamente all'esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti sono a totale carico dell'aggiudicatario.

Responsabile della Fase di Progettazione e Programmazione ed Esecuzione (da contattare per eventuali chiarimenti).

Il Responsabile della Fase di Progettazione e Programmazione ed esecuzione del contratto si identifica con il **T.Col. MANCO Marco** ed è reperibile dal lunedì al giovedì dalle 08:00 alle 16:30 ed il venerdì dalle 08:00 alle 12:00 ai seguenti recapiti: tel. Fisso 0836262695, tel. Cellulare 3470182849.

Verifiche di conformità

La verifica si intende positivamente superata solo in caso di assenza di difformità con i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche richiesti ed offerti. Al completamento delle attività, verrà redatto un'apposita "Dichiarazione di attestazione conformità". La mancata rispondenza alle caratteristiche tecniche impegna il Fornitore al ritiro della prestazione e/o alla sostituzione entro il termine massimo di 4 (quattro) giorni lavorativi dalla data del Verbale, pena l'applicazione delle previste penali, fermo il risarcimento per il maggior danno.

Patto di integrità

Il Patto di integrità, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, allegato al contratto e sottoscritto dall'aggiudicatario, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso

IL RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

(T. Col. Marco MANCO)



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

(T. Col. Marco MANCO)

