AERONAUTICA MILITARE
COMANDO LOGISTICO
DIREZIONE D' INTENDENZA
Largo Maurizio SIMONE, 1- 00012 Guidonia Montecelio (RM)

Atto Autorizzativo n. 4493 del 11/08/2026
(Decisione di Contrarre ex art. 17 D.lgs. 36/2023)

OGGETTO: Rettifica Atto Autorizzativo n. 4081 del 29/07/2026 - ID D2602053 – Decisione di contrarre ex art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, a valle di Trattativa Diretta sul MePA n. 6427855, per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023, per lavori di ripristino e consolidamento della colonna facente parte della recinzione perimetrale adiacente il fabbricato n.1 di PG "Palazzina DAT" - Zona Logistica – CAMM Monte Cimone – Sestola - E.F. 2026 – CAP/PG 4580/01 – Importo contrattuale IVA inclusa € 10.820,78 (comprensivo degli oneri per la sicurezza € 108,00 e dei costi relativi alla manodopera € 1.133,00) di cui € 1.951,29 per IVA al 22%, da intendersi € 8.869,49 IVA esclusa dopo applicazione dello sconto 0,50 sulla quota soggetta a ribasso ed applicazione dello sconto 1% per esonero dal deposito cauzionale e riaggiunta costi della sicurezza da interferenza pari ad € 270,00.

IL DIRETTORE

V I S T O: il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

V I S T O: il D.lgs. 165 del 2001 ss.mm.ii., recante le "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", con particolare riferimento agli artt. 14, 16 e 17;

V I S T A: la Legge 31 dicembre 2009 n.196 recante "*Legge di contabilità e Finanza pubblica" e ss.mm.ii.*;

V I S T O: il "*Codice dell'ordinamento militare*", di cui al D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66;

V I S T O: il "*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246*", di cui al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90;

V I S T O: il D.lgs. 208 del 2011, recante la "*Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della Direttiva 2009/81/CE, e ss.mm.ii.*";

V I S T O: l'art. 2 del DPR n. 49 del 2013, recante il "*Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari a norma dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. 208/2011*";

V I S T O: il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

V I S T O: il D.lgs. n. 93 del 2016 recante il "*Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione*

Firmato digitalmente da
LUIGI DALFINO
Data/Ora: 11/08/2026 15:35:30

dell'articolo 42, comma 1, della legge 196/2009 e ss.mm.ii.";

V I S T O: l'Atto di Approvazione del "*Piano Impiego Fondi e Acquisizioni A.M. (PIFAAM 2026:2028)*" da parte del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare del 23/12/2025 e del foglio prot. M_D ARM086 REG2026 0001824 del 10/02/2026 con il quale sono state forniti ulteriori indicazioni circa le modalità attuative della spesa delegata;

V I S T A: la richiesta formulata dal CAMM Monte Cimone con foglio prot. M_D AMO002 REG2026 0000826 del 12 giugno 2026;

V I S T O: l'Atto Autorizzativo n. 4081 del 29 luglio 2026, recante Decisione di contrarre ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, con il quale è stato disposto l'affidamento diretto in favore della società MI.CO S.r.l. dei lavori di ripristino e consolidamento della colonna facente parte della recinzione perimetrale adiacente il fabbricato n. 1 di P.G. "Palazzina DAT" – Zona Logistica – CAMM Monte Cimone – Sestola, per un importo contrattuale indicato in € 8.865,45, IVA esclusa;

C O N S I D E R A T O:

- che, per mero errore materiale, nel predetto Atto Autorizzativo è stato richiamato l'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, relativo all'affidamento diretto di servizi e forniture, in luogo della corretta disposizione di cui alla lett. a) del medesimo comma, applicabile agli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- che, parimenti per mero errore materiale di calcolo, nella determinazione dell'importo contrattuale gli oneri della sicurezza derivanti da rischi da interferenza, pari a € 270,00 e non soggetti a ribasso, sono stati inclusi nella base di applicazione sia del miglioramento economico dello 0,50%, sia dell'ulteriore miglioramento del prezzo dell'1% acquisito ai fini della motivazione dell'esonero dalla garanzia definitiva;
- che il corretto scorporo dei predetti oneri dalla base di applicazione dei miglioramenti economici determina un importo contrattuale imponibile pari a € 8.869,49, in luogo dell'importo di € 8.865,45 indicato nell'Atto Autorizzativo n. 4081 del 29 luglio 2026, con una differenza pari a € 4,04;

DATO ATTO: che la predetta rettifica ha natura meramente materiale e contabile e non comporta alcuna modifica dell'oggetto dell'affidamento, dell'operatore economico individuato, delle prestazioni contrattuali né delle ulteriori condizioni stabilite con il richiamato Atto Autorizzativo;

RITENUTO: pertanto, di dover procedere alla rettifica dell'Atto Autorizzativo n. 4081 del 29 luglio 2026 limitatamente al riferimento normativo concernente la modalità di affidamento e alla conseguente rideterminazione dell'importo contrattuale e del quadro economico finale, ferma restando ogni altra disposizione in esso contenuta;

AUTORIZZA

1. **di rettificare** l'Atto Autorizzativo n. 4081 del 29 luglio 2026 stabilendo che l'affidamento diretto dei lavori di ripristino e consolidamento della colonna facente parte della recinzione perimetrale adiacente il fabbricato n. 1 di P.G. "Palazzina DAT" – Zona Logistica – CAMM Monte Cimone – Sestola deve intendersi disposto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023, in luogo della lett. b) erroneamente indicata;

2. **di rideterminare** l'importo contrattuale imponibile dell'affidamento in € 8.869,49, IVA esclusa, in luogo dell'importo di € 8.865,45 indicato nel predetto Atto Autorizzativo;

3. di dare atto **che il quadro economico finale della procedura,** a seguito della presente rettifica, è determinato come segue:

   - **importo imponibile complessivo antecedente all'applicazione dei miglioramenti economici: € 9.000,00;**
   - **di cui costi della sicurezza derivanti da rischi da interferenza, non soggetti a ribasso: € 270,00;**
   - **quota imponibile sulla quale applicare i miglioramenti economici: € 8.730,00;**
   - **miglioramento economico dello 0,50%: € 43,65;**
   - **importo dopo l'applicazione del miglioramento dello 0,50%: € 8.686,35;**
   - **ulteriore miglioramento del prezzo dell'1%, acquisito ai fini della motivazione dell'esonero dalla garanzia definitiva: € 86,86;**
   - **importo dopo l'applicazione dell'ulteriore miglioramento dell'1%: € 8.599,49;**
   - **costi della sicurezza derivanti da rischi da interferenza, da riaggiungere in quanto non soggetti ai predetti miglioramenti economici: € 270,00;**
   - **importo contrattuale imponibile: € 8.869,49;**
   - **IVA al 22%: € 1.951,29;**
   - **importo contrattuale complessivo IVA inclusa: € 10.820,78;**
   - **importo complessivo della procedura: € 10.820,78;**

   nell'importo imponibile risultano altresì ricompresi i costi della manodopera dichiarati dall'operatore economico, pari a € 1.133,00, nonché i costi aziendali della sicurezza dichiarati dal medesimo operatore, pari a € 108,00;

4. di dare atto che la spesa complessiva della procedura, pari a € 10.820,78 IVA inclusa, grava sul Cap./P.G. 4580/01 – ID 2602053, nei limiti della disponibilità finanziaria effettivamente verificata dagli uffici competenti;

5. **di confermare, per quanto non espressamente rettificato con il presente provvedimento, ogni ulteriore disposizione, determinazione e condizione contenuta nell'Atto Autorizzativo n. 4081 del 29 luglio 2026.**

IL DIRETTORE
Col. CCrn Luigi DALFINO